

Заказчик ООО "Хохольская сельскохозяйственная компания"
(наименование организации)"Утвержден"
Директор
ООО "Хохольская сельскохозяйственная компания"

/Савин В.Ю./

"14" июня 2016 г.
Сводный сметный расчет в сумме 200 088,34 тыс. руб.

В том числе возвратных сумм тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА №4**Вертикально интегрированного молочно-товарного комплекса в Воронежской области на 2400 дойных коров. Элеватор на 36 000 тонн.**Составлена в ценах по состоянию на 1 квартал 2016 года

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ.	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	ЛС № 01-01	Срезка растительного слоя и вертикальная планировка	150,22				150,22
2	ЛС № 01-02	Демонтажные работы	10,57				10,57
		Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства"	160,79				160,79
Глава 2. Основные объекты строительства							
3	ОС 02-01-01	Элеваторное хозяйство на 36 тыс тонн	20 092,95	1 860,14	15,24		21 968,33
		Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"	20 092,95	1 860,14	15,24		21 968,33
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства							
4	ЛС № 04-01	Наружные системы электроснабжения	66,22	451,70			517,92
		Итого по Главе 4. "Объекты энергетического хозяйства"	66,22	451,70			517,92
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
5	ЛС № 06-01	Устройство дорожного покрытия	143,14				143,14

Гранд-СМЕТА		3	4	5	6	7	8
Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории"			143,14				143,14
Итого по Главам 1-7			20 463,10	2 311,84	15,24		22 790,18
Глава 8. Временные здания и сооружения							
6	ГСН-81-05-01-2001 п.5.4	Временные здания и сооружения - 3,1%	634,36	71,67			706,03
Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"			634,36	71,67			706,03
Итого по Главам 1-8			21 097,46	2 383,51	15,24		23 496,21
Глава 9. Прочие работы и затраты							
7	ГСН-81-05-02-2007 п.9	Производство работ в зимнее время - 2%*0,9=1,98%	417,73	47,19			464,92
Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"			417,73	47,19			464,92
Итого по Главам 1-9			21 515,19	2 430,70	15,24		23 961,13
Глава 12. Глава 12. Глава 12. Проектные и изыскательские работы							
Итого по Главам 1-12			21 515,19	2 430,70	15,24		23 961,13
Непредвиденные затраты							
8	МДС 81-35.2004 п.4.96	Непредвиденные затраты - 2%	430,30	48,61	0,30		479,21
Итого "Непредвиденные затраты"			430,30	48,61	0,30		479,21
Дополнительные затраты в текущих ценах							
9		Перевод в текущие цены по состоянию на 1 квартал 2016 год СМР- 6,94; Оборудование - 3,75; Прочие - 8,41; Проектные работы -3,92; Инженерно-Изыскательские работы - 3,93; Государственная экспертиза - 4,23.	130 356,21	14 727,10	42,74		145 126,05
Итого "Дополнительные затраты в текущих ценах"			130 356,21	14 727,10	42,74		145 126,05
Налоги и обязательные платежи							
10	МДС 81-35.2004 п.4.100	НДС - 18%	27 414,31	3 097,15	10,49		30 521,95
Итого "Налоги и обязательные платежи"			27 414,31	3 097,15	10,49		30 521,95
Всего по сводному расчету			179 716,01	20 303,56	68,77		200 088,34

Генеральный директор
ООО Строительная Компания "ВСБ"



М.Н.Романенко