

Заказчик ООО "Хохольская сельскохозяйственная компания"
(наименование организации)



"Утвержден"
Директор
ООО "Хохольская сельскохозяйственная компания"
/Савин В.Ю./
"14" июня 2016г.
Сводный сметный расчет в сумме 150 062,33 тыс. руб.
В том числе возвратных сумм тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА №2

Вертикально интегрированного молочно-товарного комплекса в Воронежской области на 2400 дойных коров. Машино-технологическая станция
вблизи с. Костенки Хохольского района

Составлена в ценах по состоянию на 1 квартал 2016 года

№ пп	Номера сметных расчетов и смет	Наименование глав, объектов, работ и затрат	Сметная стоимость, тыс. руб.				Общая сметная стоимость, тыс. руб.
			строительных работ	монтажных работ	оборудования, мебели, инвентаря	прочих	
1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 1. Подготовка территории строительства							
1	ЛС №01-01	Срезка растительного слоя и вертикальная планировка	138,15				138,15
	Итого по Главе 1. "Подготовка территории строительства"		138,15				138,15
Глава 2. Основные объекты строительства							
2	ОС №02-01	Столовая на 40 мест (18х36)	1 257,14	92,61	82,87		1 432,62
3	ОС №02-02	Весовая. Литер №3А	176,10	14,87	92,53		283,50
4	ОС №02-03	Автозаправочная станция на 300т/т	1 093,90	5,56	3,44		1 102,90
5	ОС №02-04	АБК	857,14	42,61	22,87		922,62
6	ОС №02-05	Автомойка 9х18 м	983,56	28,86	9,91		1 022,33
7	ОС №02-06	КПП 4х12 м	557,14	12,61	482,87		1 052,62
	Итого по Главе 2. "Основные объекты строительства"		4 924,98	197,12	694,49		5 816,59

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8
Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения							
8	ОС №03-01	Склад Литер №7А	1 193,90	5,56	3,44		1 202,90
9	ОС №03-02	Склад Литер №2	983,56	30,86	9,91		1 024,33
10	ОС №03-03	Склад сортировки. Литер №8А	1 293,90	5,56	3,44		1 302,90
11	ОС №03-04	Мастерская, гараж 18х54	883,56	22,86	9,91		916,33
12	ОС №03-05	Ангар. Литер №9А	783,56	22,86	9,91		816,33
	Итого по Главе 3. "Объекты подсобного и обслуживающего назначения"		5 138,48	87,70	36,61		5 262,79
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства							
13	ОС №04-01	Наружные сети электроснабжения и электроосвещения. Трансформаторная подстанция.	1 671,22	1 212,17	5,75		2 889,14
	Итого по Главе 4. "Объекты энергетического хозяйства"		1 671,22	1 212,17	5,75		2 889,14
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории							
14	ЛС №07-01	Дорожное покрытие	3 012,23				3 012,23
15	ЛС №07-02	Ограждение территории комплекса	289,93				289,93
	Итого по Главе 7. "Благоустройство и озеленение территории"		3 302,16				3 302,16
	Итого по Главам 1-7		15 174,99	1 496,99	736,85		17 408,83
Глава 8. Временные здания и сооружения							
16	ГСН-81-05-01-2001 п.5,4	Временные здания и сооружения - 3,1%	470,42	46,41			516,83
	Итого по Главе 8. "Временные здания и сооружения"		470,42	46,41			516,83
	Итого по Главам 1-8		15 645,41	1 543,40	736,85		17 925,66
Глава 9. Прочие работы и затраты							
17	ГСН-81-05-02-2007 п.11.4	Производство работ в зимнее время - 2,2%	344,20	33,95			378,15
	Итого по Главе 9. "Прочие работы и затраты"		344,20	33,95			378,15
	Итого по Главам 1-9		15 989,61	1 577,35	736,85		18 303,81
Глава 12. Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы							
	Итого по Главам 1-12		15 989,61	1 577,35	736,85		18 303,81
Непредвиденные затраты							
18	МДС 81-35.2004 п.4.96	Непредвиденные затраты - 2%	319,79	31,55	14,74		366,08
	Итого "Непредвиденные затраты"		319,79	31,55	14,74		366,08
Дополнительные затраты в текущих ценах							

Гранд-СМЕТА

1	2	3	4	5	6	7	8
19		Перевод в текущие цены по состоянию на 1 квартал 2016 год СМР- 6,94; Оборудование - 3,75; Прочие - 8,41; Проектные работы -3,92; Инженерно-Изыскательские работы - 3,93; Государственная экспертиза - 4,23.	96 877,84	9 556,87	2 066,87		108 501,58
		Итого "Дополнительные затраты в текущих ценах"	96 877,84	9 556,87	2 066,87		108 501,58
Налоги и обязательные платежи							
20	МДС 81-35.2004 п.4.100	НДС - 18%	20 373,70	2 009,84	507,32		22 890,86
		Итого "Налоги и обязательные платежи"	20 373,70	2 009,84	507,32		22 890,86
		Всего по сводному расчету	133 560,94	13 175,61	3 325,78		150 062,33

Генеральный директор
ООО Строительная Компания "ВСБ"



М.Н.Романенко

№	Наименование работ	Строительные работы	Монтажные работы	Оборудование	Прочие	Итого
1	СМР (м/м)	133,15				133,15
2	Оборудование			9,56		9,56
3	Прочие работы			2,07		2,07
4	НДС	20,37	2,01	0,51		22,89
Итого		133,15	13,18	2,58		148,91