

Заказчик

(наименование организации)

Форма № 1

"Утвержден" " _____ " _____

200 ____ г.

Сводный сметный расчет в сумме

21 346,46

тыс. руб.

В том числе возвратных сумм

-

тыс. руб.

(ссылка на документ об утверждении)

СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ

Реконструкция подъездной автодороги с устройством примыкания к автомобильной дороге "Воронеж-Луганск" к вертикально интегрированному молочно-товарному комплексу в Воронежской области на 2400 дойных коров

Составлен в ценах 01.01.2000 года с пересчетом в цены 2 квартала 2016 года

| №№ пп | Номера смет и расчетов | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. руб. | | | | Общая сметная стоимость |
|----------|------------------------------|---|------------------------------|--------------------|---|---------------|----------------------------|
| | | | Строительных работ | Монтажных работ | Оборудова ния, мебели, инвентаря | Прочих затрат | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | Глава 1 | | | | | |
| | | Подготовка территории строительства | | | | | |
| 1 | Расчет № 1 | Восстановление трассы (2,84/1,266) | | | | 2,24 | 2,24 |
| 2 | ЛСР№01-01 | Подготовительные работы | 24,50 | | | | 24,50 |
| | | Итого по главе 1 | 24,50 | - | - | 2,24 | 26,74 |
| | | Глава 2 | | | | | |
| | | Основные объекты строительства | | | | | |
| 3 | ЛСР№02-01 | Земляное полотно | 72,51 | | | | 72,51 |
| 4 | ЛСР №02-02 | Дорожная одежда | 2 199,67 | | | | 2 199,67 |
| 5 | ЛСР №02-05 | Дорожные устройства и обстановка дороги | 18,64 | | | | 18,64 |
| | | Итого по главе 2 | 2 290,82 | - | - | - | 2 290,82 |
| | | Глава 3 | | | | | |
| | | Объекты подсобного и обслуживающего назначения | | | | | |
| | | Итого по главе 3 | - | - | - | - | - |
| | | Глава 4 | | | | | |
| | | Объекты энергетического хозяйства | | | | | |
| | | Итого по главе 4 | - | - | - | - | - |
| | | Глава 5 | | | | | |
| | | Объекты транспортного хозяйства и связи | | | | | |
| | | Итого по главе 5 | - | - | - | - | - |
| | | Глава 6 | | | | | |
| | | Наружные сети и сооружения водоотведения | | | | | |
| | | Итого по главе 6 | - | - | - | - | - |
| | | Глава 7 | | | | | |
| | | Благоустройство и озеленение территории | | | | | |
| | | Итого по главе 7 | - | - | - | - | - |
| | | Итого по главам 1-7 | 2 315,32 | - | - | 2,24 | 2 317,56 |
| | | Глава 8 | | | | | |
| | | Временные здания и сооружения | | | | | |
| 6 | ГСН 81-05-01-2001 п.3.5.2 | Временные здания и сооружения (4,1%*0,8) | 75,94 | - | - | | 75,94 |
| | | Итого по главе 8 | 75,94 | - | - | - | 75,94 |
| | | Итого по главам 1-8 | 2 391,26 | - | - | 2,24 | 2 393,50 |
| | | Глава 9 | | | | | |
| | | Прочие работы и затраты | | | | | |
| 7 | Расчет № 2 | Затраты на перевозку работников | | | | 13,15 | 13,15 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|----|---|--|-----------|---|---|----------|-----------|
| 8 | | Итого по главе 9 | - | - | - | 13,15 | 13,15 |
| 9 | | Итого по главам 1-9 | 2 391,26 | - | - | 15,39 | 2 406,65 |
| | | Глава 10 Содержание службы заказчика-застройщика (технического надзора) строительства | | | | | |
| 10 | Постановление №468 от 21.06.2010г. | Строительный контроль (2,14%) | - | - | - | 51,50 | 51,50 |
| | | Итого по главе 10 | - | - | - | 51,50 | 51,50 |
| | | Глава 11 Подготовка эксплуатационных кадров для строящегося объекта | | | | | |
| | | Итого по главе 11 | - | - | - | - | - |
| | | Итого по главам 1-11 | 2 391,26 | - | - | 66,89 | 2 458,15 |
| | | Глава 12 Публичный технологический и ценовой аудит, проектные и изыскательские работы | | | | | |
| 11 | Смета ПИР | Проектные работы (700,00/3,92/1,19) Экспертиза проектной документации и результатов инженерных изысканий (165/4,16) | | | | 150,06 | 150,06 |
| 12 | Расчет | | | | | 39,66 | 39,66 |
| | | Итого по главе 12 | - | - | - | 189,72 | 189,72 |
| | | Итого по главам 1-12 | 2 391,26 | - | - | 256,61 | 2 647,87 |
| 13 | МДС 81-35.2004 п.4.96 | Резерв средств на непредвиденные работы и затраты 2% | 47,83 | - | - | 5,13 | 52,96 |
| 14 | | Итого по сводному сметному расчету: | 2 439,09 | - | - | 261,74 | 2 700,83 |
| 15 | Письмо Минстроя России, от 03.06.2016 N 17269-ХМ/09 | Для определения затрат в уровне цен 2 квартала 2016 года используются индексы цен в строительстве | | | | | |
| 16 | То же, приложение 1 | СМР с к=6,94 | 16 927,28 | - | - | - | 16 927,28 |
| 17 | То же, приложение 4 | Прочие работы и затраты, отрасль "Строительство" с к=5,64 | | | | 393,56 | 393,56 |
| 18 | То же, приложение 3 | Восстановление трассы-3,93 | | | | 11,16 | 11,16 |
| 19 | Смета ПИР | Проектные работы-3,92 | | | | 700,00 | 700,00 |
| 20 | Расчет | Экспертиза проекта-4,16 | | | | 165,00 | 165,00 |
| 21 | | Итого в ценах 2 кв. 2016 г. | 16 927,28 | - | - | 1 269,72 | 18 197,00 |
| 22 | Закон РФ №117-ФЗ от 7.07.2003г. | Налог на добавленную стоимость-18% (без проектных работ) | 3 046,91 | - | - | 102,55 | 3 149,46 |
| 23 | | Всего по сводному сметному расчету (с НДС) | 19 974,19 | - | - | 1 372,27 | 21 346,46 |

Директор ООО ИДСК ВИС

Главный инженер проекта

Заказчик:



А.Е. Кравцов

Р.В. Гречишкин